Yacht Project Kalkulation - Viko 35 S - 3 Kabinen

2 Cabins

3 Cabins

Charter Package 37 iguration Viko 35

Schiffsname: Preis ab Werft exkl. Ust 129.000,00 € 6 Festmacherleinen (2x15, 2x20,2x25m) 600,00 €|Bimini 3.850,00 €
Eigner: Rabatt AB Elektro 1kw 1.200,00 €|Sprayhood 2.900,00 €
Yacht: + Charterpackage BY 52.074,00€ Antifouling 2.900,00 €|Warmwasser Boiler 1.700,00 €
Saison 2026 Endpreis netto 181.074,00 € Beklebung (Zredlac, Wasser, Diesel) 200,00 €
Endpreis inkl. 25% PDV 226.342,50€ Bettzeug 1.000,00 €
Bimini und Sprayhoodmontage 400,00 €
Cockpitlampe Liefern und montieren 350,00 €
FOUNDING CAPITAL Cockpittisch demontieren, 8x lackieren, montieren 500,00 €
Leasing Anzahlung 60,00% 108.644,40 € Dingi (inkl Zubehor) 1.000,00 €
Griindung d.o.0 2.500,00€ Stammkapital Endreinigung innen und aussen 300,00 €
Leasing Bearbeitungsgebuhr - € Fix Galvanischer isolator LIEFERN, MONTIEREN 224,00 €
Project Fee B3 1,50% 2.716,11€ Fix Gasdetektor 100,00 €
Summe Eigenkapital 111.360,51 €
Heizung 4.000,00 €
Kiel montieren + Kran 2.900,00 €
1.ZAHLUNG 60% 108.644,40 € 7 Tage nach Bestellung Kicheneinrichtung 900,00 €
2. ZAHLUNG Restzahlung 1 Monat vor Fertigstellung Kugelfender 2x 100,00 €
Auszahlung Leasing 108.644,40€ Montagetag (feuerldscher, wc,....) 400,00 €
Nespressomaschine 100,00 €
MODEL 1 - LEASING Photovoltaik 6.000,00 €
Anzahlung 60,00% 108.644,40 € Rettungsinsel
Finanzierung 5,25% 54.322,20€ Variabler Zinssatz Rettungswesten 800,00 €
Restzahlung 10% 18.107,40€ Rigg einstellen und Kontrolle gratis by SkipperAlex 0,00 €
Monatliche Rate 84 765,52 € Rigging (+3xKran + 7 Tage Marina) 3.900,00 €/ Summe 8.450,00 €
Steuer als Eigenmittel 25,00% 45.268,50 € Bark ais Egonimiel sosimit - Ruderblattmontage geschatzt 0,00 €
seilschneider am saildrive geschéizt 500,00 €
Jahrliche Rendite 24 Wochen 7,88% Sicherheitspaket 1.800,00 €
Restwert Schiff nach 7-8 Jahren 65% 117.698,10 € Teakdeck Ersteinpflege 400,00 €
Transport 9.000,00 €
Jahrliche Gesamtrendite 7,88% Ubergabe, 1 Tag Testsegeln, Protokoll 0,00 €
Umbau Anschlag Radsteuerung 200,00 €
Umbau GroRschotfiihrung inkl. Dyneemarope 400,00 €
USB Ladestation Cockpittisch
Victron Battery Protect liefern und montieren 150,00 €
Wechselrichter 3kw 3.000,00 €




MODEL 2 - EIGENFINANZIERUNG Werkzeug 100,00 €
Anzahlung 100,00% 181.074,00€ Wifi router inkl montage 200,00 €
RENDITE MODEL 2
Jahrliche Rendite 24 Wochen 9,92%
Jahrliche Gesamtrendite 9,92% Summe 43.624,00 €
Anzahl Wochen Datum Listenpreis Gesamteinahmen Durchschnitt. Discount Kund.enpreis VAT Agency Fee Management Fee Ne'tto
final Gesamteinnahmen
15% 13% 15,00% 20%
2|01.01.- 19.04. 2.400,00 € 2.400,00€ 360,00 € 2.040,00 € 234,69€ 270,80€ 361,06 € 1.805,31€
1]20.04. - 26.04. 2.400,00 € 1.200,00€ 180,00 € 1.020,00 € 117,35€ 135,40€ 180,53 € 902,65€
1]27.04.-03.05. 2.900,00 € 1.450,00€ 217,50€ 1.232,50€ 141,79€ 163,61€ 218,14 € 1.090,71€
1]04.05.-10.05. 3.500,00 € 1.750,00 € 262,50€ 1.487,50€ 171,13€ 197,46 € 263,27 € 1.316,37€
1]11.05.-17.05. 3.800,00 € 1.900,00 € 285,00€ 1.615,00 € 185,80 € 214,38 € 28584 € 1.429,20€
1]18.05. - 24.05. 3.950,00 € 1.975,00€ 296,25 € 1.678,75€ 193,13€ 222,84 € 297,12€ 1.485,62€
1]25.05.-31.05. 5.400,00 € 2.700,00 € 405,00 € 2.295,00€ 264,03€ 304,65€ 406,19 € 2.030,97 €
0]01.06.-07.06. 5.800,00 € - € - € = € - € 0,00€ - € - €
1]08.06. - 15.06. 5.800,00 € 2.900,00 € 435,00 € 2.465,00 € 283,58 € 327,21€ 436,28 € 2.18142€
0]15.06.-21.06. 6.200,00 € = & - € = & - € 0,00€ - € = &
1]22.06.- 28.06. 6.500,00 € 3.250,00 € 487,50 € 2.762,50€ 317,81€ 366,70€ 488,94 € 244469 €
1]29.06.-05.07. 6.500,00 € 3.250,00 € 487,50 € 2.762,50€ 317,81€ 366,70€ 488,94 € 244469 €
1]06.07.-12.07. 7.400,00 € 3.700,00 € 555,00€ 3.145,00 € 36181€ 417,48 € 556,64 € 2.783,19€
0]13.07.-19.07. 7.400,00 € - € - € - € - € 0,00€ - € - €
1]20.07.-26.07. 7.400,00 € 3.700,00 € 555,00 € 3.145,00 € 361,81€ 417,48 € 556,64 € 2.783,19€
1]27.07.-02.08. 7.400,00 € 3.700,00 € 555,00€ 3.145,00 € 36181€ 417,48 € 556,64 € 2.783,19€
1]03.08.-09.08. 6.500,00 € 3.250,00 € 487,50 € 2.762,50€ 317,81€ 366,70€ 488,94 € 2.444,69€
0[10.08. - 16.08. 6.400,00 € - € - € - € - € 0,00€ - € - €
1]17.08.-23.08. 6.100,00 € 3.050,00 € 457,50€ 2.592,50€ 298,25€ 344,14 € 458,85€ 2.29425€
1]24.08.-30.08. 6.100,00 € 3.050,00 € 457,50€ 2.592,50€ 298,25 € 344,14 € 458,85€ 2.29425€
1/31.08.-06.09. 6.100,00 € 3.050,00 € 457,50 € 2.592,50€ 298,25 € 344,14 € 458,85 € 2.29425€
1]07.09.-13.09. 5.300,00 € 2.650,00€ 397,50€ 2.252,50€ 259,14€ 299,00€ 398,67 € 1.993,36 €
1]14.09. - 20.09. 5.300,00 € 2.650,00 € 397,50€ 2.252,50€ 259,14 € 299,00 € 398,67 € 1.993,36 €
1]21.09.-27.09. 3.600,00 € 1.800,00 € 270,00 € 1.530,00 € 176,02 € 203,10€ 270,80€ 1.353,98€
1]28.09.-04.10. 3.600,00 € 1.800,00€ 270,00 € 1.530,00€ 176,02 € 203,10€ 270,80€ 1.353,98 €
2|05.10. - 31.12. 2.400,00 € 2.400,00 € 360,00 € 2.040,00 € 234,69 € 270,80 € 361,06 € 1.805,31€
24 57.575,00 € 8.636,25€ 48.938,75 € 5.630,12 € 4.982,41€ 8.661,73€ 43.308,63 €
- Management Fee 8.661,73€
Faktor 0,5 - Agency Fee 4982,41€
Preisliste 2026 Netto Einnahmen Gesamt 29.664,49 €
Liegeplatzgebiihr 4.500,00 €
Versicherung 2.200,00 €
Wartung 3.000,00 €
Sonstige Kosten, Buchhaltung 2.000,00€
Betriebsergebnis 1 17.964,49 € ]
Leasingrate 9.186,27 €
Betriebsergebnis 2 8.778,22 € ]




